

Процедура закупки № 2021-922429

Переговоры	
Общая информация	
Способ проведения переговоров	С проведением процедуры снижения цены заказа Без предварительного квалификационного отбора участников
Отрасль	Строительство / архитектура > Строительно-монтажные работы
Краткое описание предмета закупки	Выбор подрядчика для производства строительно-монтажных работ по объекту: Текущие ремонты зданий и сооружений ОАО "Лакокраска" на 2021год
Сведения об организаторе переговоров	
Наименование организатора переговоров, место нахождения, банковские реквизиты, контактные телефоны, адрес электронной почты	Открытое акционерное общество "Лакокраска" г.Лида Республика Беларусь, Гродненская обл., г. Лида, 231300, ул. Игнатова, 71 +375 154 538516 tender@lidalkm.by ОАО "АСБ Беларусбанк", р/с: BY06AKBB30120000007864200000 в фил. 413 ОАО "АСБ Беларусбанк" г.Лида, код. АКBBBY21413
Фамилия, имя и отчество (если таковое имеется) ответственного лица, его контактные телефоны и факс	по техническим вопросам: Ведущий инженер отдела капитального строительства, развития и инвестиций – Толкун Сергей Михайлович тел./факс 8 (0154) 53-85-07 по организационным вопросам: ведущий специалист БТЗЮО Урбанович Марина Казимировна Номер телефона, факса: + 375 154 53 85 16 Адрес электронной почты: tender@lidalkm.by
Основная информация по процедуре закупки	
Дата размещения приглашения	09.08.2021
Дата и время начала приема предложений	09.08.2021 16:30
Порядок, форма и место предоставления документации	Документация для переговоров размещается одновременно с извещением в информационной системе "Тендеры" на сайте www.icetrade.by
Цена конкурсной документации и документации для предварительного квалификационного отбора участников	
Дата и время окончания приема предложений	17.08.2021 13:00
Место подачи предложений	Открытое акционерное общество "Лакокраска" г.Лида, Республика Беларусь, г.Лида, 231300, ул. Игнатова, 71
Порядок подачи предложений	Предложение должно быть представлено в одном экземпляре на бумажном носителе (в конверте) по адресу: 231300, г. Лида, ул.Игнатова, 71, либо в электронном виде по e-mail tender@lidalkm.by




Дата и время проведения процедуры вскрытия конвертов с предложениями	17.08.2021 14:00
Место проведения процедуры вскрытия конвертов с предложениями	Открытое акционерное общество "Лакокраска" г.Лиды, Республика Беларусь, г.Лиды, 231300, ул. Игнатова, 71
Время, место и порядок проведения предварительного квалификационного отбора участников	
Иные сведения	

Лоты

№ лота	Предмет закупки	Количество, Цена заказа	Статус
1	Выбор подрядчика для производства строительно-монтажных работ по объекту: Текущие ремонты зданий и сооружений ОАО "Лакокраска" на 2021год	1 усл., 108 447.36 BYN	Подача предложений
		Дата и время проведения переговоров	17.08.2021 14:00
		Место выполнения заказа	Открытое акционерное общество "Лакокраска" г.Лиды, Республика Беларусь, г.Лиды, 231300, ул. Игнатова, 71
		Срок выполнения заказа	Проектный срок строительства –3 месяца. Начало работ – сентябрь 2021г. Окончание работ – ноябрь 2021г.
		Место проведения переговоров	Открытое акционерное общество "Лакокраска" г.Лиды, Республика Беларусь, г.Лиды, 231300, ул. Игнатова, 71
		Порядок проведения переговоров и подведения их итогов	Указан в документации для переговоров.
		Критерии оценки предложений и определения победителя	Указан в документации для переговоров.
		Срок заключения договора	Договор заключается не позднее 20 рабочих дней с даты утверждения протокола о проведении переговоров. Увеличение срока подписания договора возможно только при наличии письменного согласования руководителя организатора переговоров.
		Размер обеспечения исполнения договора	0
		Форма и срок предоставления обеспечения исполнения договора	
		Размер обеспечения	0

	предложения	
	Форма предоставления обеспечения предложения	
	Источник финансирования	Собственные средства
	Код ОКРБ	43.99.10.100
	Иные сведения	

Конкурсные документы

	smeta-tek-rem-2021(1628514737).docx
	dogovor-strojj-podryada-tipovojj(1628514792).rtf
	dokumentaciya---smr--tekuschie-remonty(1628515408).PDF

События в хронологическом порядке

09.08.2021 16:15:23	Размещение приглашения к участию в процедуре закупки
09.08.2021 16:23:39	Размещение изменений в приглашении